

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30  
Ταχ. Κώδικας: 104-38**

**Έργο: Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης  
στο 4<sup>ο</sup> Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  
Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας -  
Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ  
Εγκαταστάσεις**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.210.000,00 Ευρώ**

### **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Κατά το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για τις  
εργασίες που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθ. 7 Ν. 3669/2008).**

**Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των  
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής των υπαρχόντων κτιρίων τμήματος του συγκροτήματος Γκράβας για την στέγαση και λειτουργία του 4ο Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής και την Τεχνική Περιγραφή του έργου.	440.000,00	ΑΠ1	
A2	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση-όμβρια) των κτιρίων των σχολείων του έργου και στεγασμένων χώρων που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.	70.000,00	ΑΠ2	
A3	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και καυσίμου αερίου των κτιρίων των σχολείων του έργου και στεγασμένων χώρων που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων .	29.000,00	ΑΠ3	

1	2	3	4	5
A4	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) των κτιρίων των σχολείων του έργου και στεγασμένων χώρων σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων .	146.500,00	ΑΠ4	
A5	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των αυτομάτων ηλεκτροϋδραυλικών ανελκυστήρων των σχολείων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων .	45.500,00	ΑΠ5	
A6	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας Πυρανίχνευσης -Πυρόσβεσης) και σήμανσης των κτιρίων των σχολείων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων .	17.500,00	ΑΠ6	
A7	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και αερισμού των κτιρίων των σχολείων και στεγασμένων χώρων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων .	81.500,00	ΑΠ7	
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=</b>		<b>830.000,00</b>	<b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=</b>	
<b>Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=</b> $\frac{\text{ΣΑΣ}-\text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}}$ <b>=</b> ..... <b>=</b> ..... <b>%</b>				

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εργασίες με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	830.000,00	ΣΑΠ	
<b>Συνολική δαπάνη (Σ1)</b>	<b>830.000,00</b>	<b>ΣΠ1</b>	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	124.500,00	15%ΧΣΠ1	
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)</b>	<b>954.500,00</b>	<b>ΣΠ2</b>	
Αναθεώρηση	29.239,84	(ΣΠ1:Σ1) Χ 29.239,84	
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=</b>	<b>983.739,84</b>	<b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=</b>	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	226.260,16	(ΦΠΑ)	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α</b>	

.....  
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΗΣΙΑΔΗ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
& ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΚΟΣ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
ΑΠ 37. Τ1/11879/02-10-2013 απόφαση  
του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΣΚ Α.Ε.

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

Ο Τμηματάρχης του Τμήματος  
Τευχών & Διενέργειας  
Διαγωνισμών Έργων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.